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 Idejni projekt rekonstrukcije dionice državne ceste D-58 i priključka 
gradskog groblja u Šibeniku 
 
Sažetak: 
Ovim idejnim projektom prikazano je rješenje prometne infrastrukture državne ceste D-58 i 
priključka gradskog groblja u Šibeniku. U projektu je prikazano građevinsko i prometno rješenje 
zahvata u cjelini te uzdužni i poprečni presjeci kategorizirane prometnice ( D-58). 
Ovim idejnim projektom potrebno je predvidjeti rekonstrukciju postojećeg raskrižja te zahvate 
na izgradnji javnih površina u zoni raskrižja (pješački pločnici, autobusna ugibališta) za potrebe 
javnih sadržaja koji se nalaze u okruženju. 
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Conceptual design of reconstruction of the shares of the state road D-58 
and the terminal of the city cemetery in Šibenik 
 
Abstract: 
This conceptual design presents the solution of the state road D-58 infrastructure and the 
connecting road of the city cemetery in Šibenik. The project illustrated construction and traffic 
solution procedure as a whole as well as longitudinal and cross sections of categorized road (D-
58).This conceptual design includes the reconstruction of the intersection and works on the 
construction of public spaces in the zone of intersection (pedestrian sidewalks, bus stations) for 
the purposes of public facilities that are in the environment. 
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1.1. Uvod 
 
Zadatak diplomskog rada je izraditi idejni projekt rekonstrukcije dionice drţavne ceste D-58 u duljini 
od cca 320 m i priključka gradskog groblja Kvanj u Šibeniku. 
Projektom treba predvidjeti rekonstrukciju tlocrtne i vertikalne geometrije prometnice, kolničkog 
zastora, te rekonstrukciju priključka gradskog groblja na drţavnu cestu D-58.  
Predmetna dionica dio je cjelokupnog zahvata rekonstrukcije kriţanja drţavnih cesta D-8 i D-58 sa 
ţupanijskom cestom Ţ-6106. Namjeravanim zahvatom postojeća prometna mreţa prilagoĎava se 
novim prometnim tokovima koji su posljedica izvedenih i planiranih zahvata na prometnoj mreţi: 
- Izgradnja spojne ceste za autocestu A1 (čvor Raţine-čvor Šibenik (Dubrava)), 
- Izgradnja čvorišta Vidici (priključak spojne ceste na drţavnu cestu D-8 
Slika 1. Pregledna situacija (Google earth) 
 
Priključak gradskog groblja 
na drţavnu cestu D-58 
Čvor Vidici 
Čvor Raţine 
D-8 
Ţ-6106 
D-58  (OS 1) 
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Zbog veličine planiranog zahvata i investicijskih troškova, te mogućih imovinsko-pravnih problema, 
planirana je etapna realizacija cjelokupnog projekta. Projektno rješenje podijeljeno je u dvije etape 
kojima se zahvat dijeli na dvije funkcionalne prostorne cjeline. 
Obje etape svaka za sebe čine funkcionalnu prometnu cjelinu i mogu se nakon izgradnje povezati na 
postojeću prometnu mreţu i staviti u funkciju.  
Projekt predviĎa rekonstrukciju tlocrtne i vertikalne geometrije prometnice, radove na rekonstrukciji 
kolničkog zastora, promjenu poprečnog profila, te izgradnju komunalne infrastrukture u parceli 
javnoprometne površine.  
 
Planirani su sljedeći zahvati: 
 
 Zahvati rekonstrukcije tlocrtnih elemenata, uglavnom u funkciji izvedbe dodatnih 
trakova u zoni raskriţja 
 Zahvati rekonstrukcije vertikalne geometrije koja se prilagoĎava projektiranoj 
kolničkoj konstrukciji 
 Rekonstrukcija zastora kolnika dijelom presvlačenjem postojeće kolničke konstrukcije 
 Izvedba pješačkih pločnika 
 Izvedba autobusnih ugibališta  
 UreĎenje zelenih površina cestovnog zemljišta hortikulturnom obradom 
 Prilagodbu prometne opreme i signalizacije 
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1.2. Geodetske podloge i podaci 
 
Za potrebe izrade elaborata korištene su digitalne katastarsko-topografske podloge mjerila 1:500 
izraĎene od strane tvrtke “Geodetska mjerenja” d.o.o. Šibenik i ovjerene od strane katastra. 
Uz digitalne topografske podloge dostavljeni su i koordinatni podaci detaljnih točaka izmjere. 
Svi projektni elementi i podaci za iskolčenje dati su u apsolutnim koordinatama. 
Granica zahvata izrade projekta prikazana je u prilogu projekta situacija-graĎevinsko rješenje (prilog 
br. 2.2.) . 
 
 
1.3. Postojeće stanje 
Postojeće stanje vidljivo je na geodetskoj podlozi postojećeg stanja, ortofoto podlozi, te na 
fotografijama u prilogu. 
Prema prometnom rješenju i signalizaciji raskriţje je klasično „T“ raskriţje dviju dvosmjernih 
prometnica sa dva vozna traka i dodatnim trakom za lijevo skretanje, a bez dodatnog traka za desno 
skretanje u zoni raskriţja. 
Uz prometnicu nema izvedenog zelenog pojasa, a pješački pločnik je izveden jednostrano. 
Zahvat se većim dijelom rasprostire na postojećim javnoprometnim površinama ili površinama koje su 
u funkciji kao prometne površine. Zahvat je ograničen na proširenje prometnica na rubne dijelove 
susjednih parcela za potrebe rekonstrukcije odnosno širenja poprečnog profila. 
Koridori postojećih prometnica pruţaju se uglavnom neizgraĎenim graĎevinskim područjem. Sve 
prometnice u zahvatu ovog projekta naznačene su u prometnoj mreţi GUP-a Grada Šibenika. 
Prometnice i raskriţja na kojima se planiraju zahvati, imaju zadovoljavajuće tehničke elemente 
tlocrtne i vertikalne geometrije, te prihvatljivo stanje kolničkog zastora.   
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1.3.1. Fotografije postojećeg stanja 
 
 
Slika 2. D-58 (Ulica Put Bioca), pogled prema zapadu 
 
 
Slika 3. D-58 (Ulica Put Bioca), pogled prema istoku 
 Antonio Jelavić-Šako  Diplomski rad 
Srpanj, 2015.    6 
 
 
 
 
Slika 4. Raskrižje za groblje, pogled prema sjeveru 
 
 
Slika 5. Raskrižje za groblje, pogled prema jugu 
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1.4. Projektno rješenje 
 
Ovim idejnim projektom dato je projektno rješenje rekonstrukcije postojećeg raskriţja dviju 
kategoriziranih prometnica. Raskriţje se nalazi na istočnoj strani ulaza u grad Šibenik. 
U nastavku teksta projektno rješenje obraĎeno je po cjelinama.  
 
1.4.1. Prometno rješenje 
 
Prometno rješenje pregledno je prikazano u grafičkom prilogu br.2.3. Raskriţje je prilagoĎeno 
raspoloţivim prostornim uvjetima lokacije. Posebna pozornost posvećena je pješačkim tokovima i 
sigurnosti odvijanja pješačkog prometa u zoni raskriţja. 
Raskriţje je projektirano prema preporukama Pravilnika za projektiranje priključaka na javnu cestu. 
Os 1 pruţa se drţavnom cestom D-58 i u nastavku ţupanijskom cestom Ţ-6106. Prometnica u 
prometnoj mreţi grada nosi oznaku Ulica Put Bioca.Ova prometnica okosnica je prometne mreţe na 
istočnom ulazu u grad Šibenik. 
Na njoj su predviĎeni sljedeći zahvati:  
 Rekonstrukcija priključka za Gradsko groblje dogradnjom trake za lijevo i desno 
skretanje i kanaliziranjem prometa izvedbom razdjelnog otoka oblika kaplje.U zoni 
raskriţja planirana je izvedba para autobusnih ugibališta. 
 Rekonstrukcija profila prometnice kojim se predviĎa dogradnja pješačkih pločnika, 
obostrano, na cijeloj duljini zahvata. 
Tehnički elementi: 
 Duljina zahvata                                                        L=320 m 
 širina voznog traka                                       š=3.50 m 
 širina dodatnih traka za lijevo i desno skretanje         š=3.00 m 
 širina razdjelnog otoka      š=3.00 (4.50 m) 
 širina zelenog pojasa                                                   š=3.00 m 
 širina pločnika                                                             š=2.50 m 
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1.4.2. Tlocrtna i vertikalna geometrija 
 
Prometnica je duljine cca 320 m i pruţa se u smjeru istok - zapad. Na početku zahvata poloţena je u 
pravcu, a kasnije se nastavlja krivinom radijusa R=750 m. IzmeĎu pravca i kruţne krivine umetnuta je 
prijelaznica duljine L=45 m. 
Vertikalna geometrija pregledno je dana na uzduţnom profilu u prilogu 2.4. Maksimalni dozvoljeni 
nagib nivelete odreĎen je ovisno o projektnoj brzini i kategoriji ceste, te za naš slučaj (50km/h, 3. 
kategorija) prema tablici 4.1. iz Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i 
njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa iznosi 9 %. 
Maksimalni primijenjeni uzduţni nagib iznosi 5.91 %. Primjenjene su dvije vertikalne krivine 
(konkavna i konveksna). Radijus konkavne iznosi R=3800 m, a radijus konveksne R=3000 m. 
 
 
1.4.3. Poprečni profil prometnice 
 
Prometnica duţ zahvata mijenja poprečni profil: 
Vozni trak širine je po 3.50 m, a dodatni trakovi izvode se u širini 3.00 m. Ukupne širine zastora 
kolnika ovise o broju trakova te iznosi 7.0 m za dvotračni kolnik, 10.00 m za trotračni kolnik i 13.00 
m za četverotračni kolnik. 
Uz obje strane prometnice predviĎena je izvedba pješačkih pločnika širine 2.5 m.  
Uz rubove kolnika izvodi se betonski rubnjak s nadvišenjem od 20 cm u odnosu na zastor kolnika. 
Uz slobodne rubove pločnika izvodi se oivičenje parkovnim rubnjacima. 
PredviĎen je i zeleni pojas duzine 120 m i širine 3 m. 
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1.4.4. Kolnička konstrukcija 
 
PredviĎa se dogradnja postojećeg kolnika lokalne ceste D-58 izvedbom nove kolničke konstrukcije na 
mjestu proširenja kolnika . 
PredviĎa se sanacija postojećeg kolnika izvedbom izravnavajućeg sloja BNS-a i izvedbom habajućeg 
sloja asfalta. 
Prema projektu nova kolnička konstrukcija izvodi se od asfaltbetonskog zastora sa slijedećim 
slojevima: 
 habajući asfaltbetonski zastor, asfaltbetonska mješavina AB 11,  debljine 4 cm, 
 bitumenizirani nosivi sloj, asfaltbetonska mješavina BNS32 debljine 8 cm, 
 strojno stabilizirani sloj drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm, 
minimalne debljine 30 cm 
 
Na pješačkim površinama izvodi se asfaltbetonski zastor sa slijedećim slojevima:  
 asfaltbetonski zastor, asfaltbetonska mješavina AB 8, BIT 60, debljina 3 cm 
 strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal, veličina zrna 0-63 mm, 
minimalna debljina 15 cm. 
 
Rekonstrukcija postojeće kolničke konstrukcije:  
 habajući sloj, asfaltbetonska mješavina AB 11, BIT 60, debljina 4 cm 
 izravnavajući bitumenizirani nosivi sloj, asfaltbetonska mješavina BNS 32, s 
bitumenom BIT 60, promjenjive debljine 
 postojeći zastor kolnika obraĎen po potrebi 
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Betonski rubnjaci – izvode se od predgotovljenih elemenata dimenzija 18x24 cm  iz betona klase 
C40/45. PrilagoĎeni su strukturi prometnog toka sa velikim učešćem teških teretnih vozila te se izvode 
s nadvišenjem 20 cm u odnosu na zastor kolnika. Betonski rubnjaci postavljaju se na temelj od betona 
klase C 12/15. 
 
 
Mali (parkovni) betonski rubnjaci – izvode se od predgotovljenih elemenata dimenzija 10x10 cm  iz 
betona klase C40/45, uz vanjske slobodne rubove pješačkih pločnika. Betonski rubnjaci postavljaju se 
na temelj od betona klase C 12/15. 
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1.5. PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 
Sastavni dio elaborata je i situacija prometnog rješenja i specifikacija prometne signalizacije. 
Projektom je predviĎeno uklanjanje postojeće vertikalne signalizacije i izvedba nove u skladu s 
projektnim rješenjem. U grafičkom prilogu br. 2.3. u mjerilu 1:1000 dan je shematski prikaz prometne 
opreme i signalizacije. 
Troškovnikom radova prikazani su troškovi opreme ceste okomitom i vodoravnom signalizacijom. 
IzvoĎač je u obvezi izraditi projekt u skladu sa svojom tehnologijom izvedbe radova i za projekt 
ishoditi suglasnost Investitora i ovlaštenih sluţbi MUP-a. 
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2.  GRAFIČKI PRILOZI 
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2.1.  Pregledna situacija 
                                                            MJ 1:5000 
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2.2.  Situacija – graĎevinsko rješenje 
                                                            MJ 1:1000 
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2.3.  Situacija - prometno rješenje 
                                                            MJ 1:1000 
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2.4.  Uzdužni profil 
                                                            MJ 1:1000/100 
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2.5.  Normalni poprečni presjeci 
                                                            MJ 1:50 
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2.6.  Karakteristčni poprečni presjeci 
                                                            MJ 1:100 
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TROŠKOVNIK RADOVA 
 
      
BROJ OPIS STAVKE 
JED. 
MJERE 
KOLIČINA 
JED. 
CIJENA 
IZNOS 
      
      
 
OPĆE NAPOMENE 
    
      a) Za izvođenje radova, način izmjere i obračuna količina radova, sadržaj  jediničnih cijena, kvalitetu 
materijala i poluproizvoda, način i sadržaj prethodnih i kontrolnih  ispitivanja kvalitete materijala i 
izvedenih radova u cjelini vrijede "Opći tehnički uvjeti za radove na cestama" Hrvatskih cesta. Izvođač 
je obvezan radove izvoditi sukladno važećim zakonima, pravilnicima, normativima i pravilima struke. 
      
b) Točne količine radova utvrdit će se temeljem ovjerene građevinske knjige. Obračun količina vrši se 
prema dimenzijama i linijama iz projekta. Količine za svaku stavku rada, mjere se  u neto  iznosu u 
skladu  s OTU za radove na cestama. 
      
c) Radove vezane za organizaciju gradilišta, regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, 
postavljanje i skidanje privremene prometne signalizacije za vrijeme trajanja radova, čišćenje 
gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te radove nemože tražiti 
nadoknadu. 
      
d) U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište (deponiju), jedinične cijene 
moraju uključiti sve troškove deponiranja, uključujući obvezu izvođača da pronađe odlagalište 
(deponiju). Rad obuhvaća oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu 
stabilnost i uklapanje u okolinu. Izvođač je dužan oblikovati odlagališta prema uputama nadzornog 
inženjera. Lokaciju deponije određuje i osigurava izvođač. Rad se ne plaća posebno, nego je 
obuhvaćen u jediničnoj cijeni iskopa, te izvođač nema pravo na dodatne troškove za taj rad (OTU II. 
2-14). 
      
e) Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojavi takva vrsta rada koja nije obuhvaćena ovim troškovnikom, 
izvoditelj je obvezan odmah obavijestiti nadzornu službu, pa se ti radovi mogu izvesti samo uz 
pismeno odobrenje nadzornog inženjera i investitora. 
      
f) Osiguranje i zaštita postojećih komunalnih instalacija (električne instalacije, vodovod i kanalizacija, 
telekomunikacijske instalacije) koje prolaze područjem zahvata. Prije početka radova izvoditelj je 
dužan locirati i označiti postojeće vodove kako bi se mogla osigurati njihova zaštita.  
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1.   PRIPREMNI RADOVI 
    
      1.1. Iskolčenje trase i objekata. Iskolčenje trase i 
objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima 
se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje 
osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i 
održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve 
vrijeme građenja, odnosno do predaje radova 
investitoru. U cijenu održavanja osi trase i iskolčenja 
objekata uključena su sva mjerenja i iskolčenja u 
tijeku rada i pri tehničkom prijamu, te izvođač nema 
pravo na posebnu naknadu za ove radove (OTU I. 1-
02.1). 
 
Obračun po kilometru trase. km         0.32 
   
1.2. Uklanjanje umjetnih objekata, prometnih znakova, 
reklamnih panoa i sl. (OTU st. 1.2.2 ). Vrste i količine 
opisanih radova predviđene su projektom ili ih 
određuje nadzorni inženjer.Ovi radovi izvode se u 
skladu s OTU st. 1.2.2, te se ne plaćaju posebno 
nego su uračunati u jediničnu cijenu iskopa i time se 
smatra da je izvođač dobio punu naknadu za sve 
radove uklanjanja i demontaže. 
     
1.3. Prilagodba postojećih poklopaca šahti projektiranim 
kotama zastora kolnika i pločnika.Stavka obuhvaća 
sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje 
posla. 
     Obračun po komadu. kom       1,00 
   
  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO         
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2. ZEMLJANI RADOVI 
     
2.1. Iskop u materijalu "A", “B” i “C” kategorije s utovarom 
u prijevozno sredstvo. U cijenu su uključeni svi 
radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozno 
sredstvo, radovi na uređenju i čišćenju, planiranje 
iskopanih i susjednih površina. (OTU II. 2.-02). 
Ovom stavkom obračunate su ograničene količine 
iskopa postojećih pločnika, rubova kolničke 
konstrukcije i sl.. 
 
Obračun po metru kubnom stvarno iskopanog 
materijala u sraslom stanju. 
m
3
 1112,78 
   
2.2. Prijevoz materijala. Rad obuhvaća prijevoz 
iskopanog materijala kategorije “A”, “B” ili “C” od 
mjesta iskopa, koje može biti u usjeku, rovu ili 
pozajmištu, do mjesta istovara, obično u nasip ili na 
deponiju (OTU II. 2.-07). Obračun po metru kubnom 
prevezenog materijala iz usjeka mjereno u sraslom 
stanju, a iz pozajmišta po metru kubnom izrađenog 
nasipa. 
      
Razvoz po trasi na udaljenost do 300 m m
3
 1112,78 
    
Dovoz iz pozajmišta m
3
 365,00 
   
 
2.3. 
 
Uređenje temeljnog tla mehaničkim nabijanjem. 
Potreban modul stišljivosti Ms = 20 MPa mjereno 
pločom Ø  30 cm. U cijenu je uključeno prethodno 
čišćenje te planiranje  i rad potreban za postizanje 
optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili 
rahljenjem i sušenjem. Kod stjenovitih tala u usjeku u 
cijeni je uključeno izravnanje slojem usitnjenog 
kamenog materijala debljine do 20 cm s nabijanjem 
(OTU II. 2-08.1). 
      
Obračun po m
2
 nabijenog temeljnog tla. 
Količine su procjenjene. m
2
 3360,00 
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2.4. Izrada nasipa trupa kolnika i pločnika od probranog 
materijala iz iskopa na trasi. Nasipanje se vrši u 
slojevima (OTU II. 2-09). Stavka obuhvaća 
nasipanje, razastiranje, te grubo planiranje materijala 
u nasipu prema dimenzijama i nagibima iz projekta, 
kao i sabijanje u svemu prema OTU. Debljina 
nasipnog sloja mora biti u skladu s  vrstom nasipnog 
materijala, te upotrebljenim građevinskim strojevima. 
Kontrola kvalitete upotrebljenih nasipnih materijala i 
zbijenosti po slojevima u svemu prema OTU. 
Obračun se vrši po kubičnom metru ugrađenog i 
zbijenog nasipa. 
m
3
 1476,25 
   
2.5. Izrada posteljice kolnika (nova kolnička konstrukcija) 
od miješanih materijala. Rad obuhvaća planiranje, 
eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije 
kakvoće boljim materijalom, eventualno kvašenje ili 
prosušivanje materijala i nabijanje do potrebne 
nabijenosti. Potreban modul stišljivosti Ms=35 MPa 
mjereno kružnom pločom Ø 30 cm (OTU II. 2-10.2). 
 
Obračun po metru kvadratnom uređene površine. m
2
 908,80 
   
2.6. Izrada posteljice pločnika od miješanih materijala. 
Rad obuhvaća planiranje, eventualnu sanaciju 
pojedinih manjih površina slabije kakvoće boljim 
materijalom, eventualno kvašenje ili prosušivanje 
materijala i nabijanje do potrebne nabijenosti. 
Potreban modul stišljivosti Ms=35 MPa mjereno 
kružnom pločom Ø 30 cm (OTU II. 2-10.2). 
 
Obračun po metru kvadratnom uređene površine. m
2
 1600,00 
   
2.7. Zasipanje zelenih površina (pojas zaštitnog zelenila, 
dio parkovne površine) slojem plodne zemlje. Stavka 
uključuje dobavu, transport, istovar i planiranje 
plodne zemlje na površinama predviđenim 
projektom. Površine obračunate ovom stavkom 
naznačene su sjenčenjem na građevinskoj situaciji 
(P=230,95 m2). 
 
Obračun po metru kubnom. m
3
 78,60 
   
  ZEMLJANI RADOVI UKUPNO         
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3. RADOVI NA ZASTORIMA  
     
3.1. Pilanje postojećeg asfaltnog zastora na mjestima 
rekonstrukcije i dogradnje kolnika i izvedbe 
razdjeljnih otoka. Obračun po metru dužnom stvarno 
izvršenog rada, a u skladu s odlukom nadzornog 
inženjera, te ugovorenim jediničnim cijenama.  
     Obračun po metru dužnom pilanja. m
1
 320,00 
   
3.2. Obrada postojećeg kolnika strojem za profiliranje 
(struganje) kolnika u svrhu osiguranja minimalne 
tehnološke debljine ugradbe slojeva kolničke 
konstrukcije. Rad obuhvaća profiliranje kolnika 
(struganje), te odvoz sastruganog materijala na 
deponiju. 
 
Obračun po metru kvadratnom profiliranog kolnika. 
m
2
 904,90 
   
 
3.3. 
 
Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja kolnika  od 
zrnatog kamenog materijala bez veziva nazivne 
veličine zrna 0-63 mm najmanje debljine 30 cm. 
Potreban modul stišljivosti Ms=100 MPa mjereno 
kružnom pločom Ø 30 cm. Odstupanje ravnosti 
površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 
cm(OTUIII.5-01). 
 
Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala 
mjereno u nabijenom stanju. 
m3 250,75 
   
 
3.4. 
 
Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja pješačkih 
pločnika od mehanički sabijenog drobljenog 
kamenog materijala prema detaljima iz projekta 
(OTU III. 5-01). Rad obuhvaća dobavu i ugradnju 
zrnatog drobljenog kamenog materijala veličine zrna 
0-31 mm, u nosivi sloj konstrukcije zastora pločnika 
minimalne debljine 15 cm prema projektu.  
 
Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala 
mjereno u nabijenom stanju. 
m3 262,50 
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3.5. Špricanje postojećeg kolnika bitumenskom 
emulzijom prije nanošenja izravnavajućeg odnosno 
habajućeg sloja u količini od 0.3-0.5 kg/m
2
 (OTU 6-
01). Prethodno je potrebno očistiti kolnik. U cijenu 
ulazi čišćenje kolnika, nabava i doprema emulzije, te 
sve radnje potrebne za potpuni završetak posla.  
 
     Obračun radova po kvadratnom metru očišćene i 
premazane površine. m
2
 2795,00 
   
 
 
3.6. 
 
 
 
 
Izravnavajući  sloj 
Izrada izravnavajućeg sloja asfaltbetonskim 
mješavinama BNS 16  (BNS 22) s bitumenom BIT 
50/70, debljine od 4 cm do 10 cm. Ovaj sloj se radi 
na postojećem kolniku u svrhu ojačanja postojeće 
kolničke konstrukcije, poboljšanja ravnosti i popravke 
poprečnih i uzdužnih nagiba kolnika. Radovi 
obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju 
mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i 
valjanje iste do potrebne zbijenosti. 
 
Obračun radova u metrima kubnim ugrađenog 
asfalta za izradu izravnavajućeg sloja mjereno u 
zbijenom stanju. m
3
 118,70 
    
     Napomena: 
Iznad postojećeg asfaltbetonskog zastora BNS se 
ugrađuje u promjenjivoj debljini. Granulometrija 
asfaltbetonske mješavine prilagođava se tehnološkoj 
debljini ugradbe. 
     
 
3.7. Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog 
sloja kolnika BNS 32 s bitumenom BIT 60 (prema 
HRN EN 12591), debljine 8 cm u uvaljanom stanju. 
Uvjeti kvalitete prema OTU III. 5-04. 
Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju 
mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i 
uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve 
predradnje za izradu istog. 
     Obračun po m
2
  ugrađenog  sloja u uvaljanom 
stanju. m
2
 693,40 
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3.8. Habajući sloj zastora kolnika 
Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltnog habajućeg 
sloja AB 11E s bitumenom BIT 50/70 (prema HRN 
EN 13108-20, 13108-21), debljine 4 cm u uvaljanom 
stanju. Za kameni materijal koristiti frakciju 0-4 mm 
karbonatnog sastava, a frakciju 4-8 i 8-11 eruptivnog 
podrijekla.  Uvjeti kvalitete OTU III. 6-03.  
Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju 
mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i 
uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve 
predradnje za izradu istog. 
 
Obračun po metru kvadratnom  ugrađenog  sloja u 
uvaljanom stanju. 
m
2
 3489,00 
   
3.9. Izrada asfaltbetonskog zastora pločnika od asfaltne 
mješavine  AB 8 debljine 3 cm (OTU III. 6-03). 
Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju 
mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i 
uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve 
predradnje za izradu istog. 
     Obračun po m
2
  ugrađenog  sloja u uvaljanom 
stanju. m
2
 1700,00 
   
  RADOVI NA ZASTORIMA UKUPNO         
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4. OSTALI RADOVI 
     
4.1. Izrada rubnjaka uz rubove kolnika  od 
predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog 
presjeka 18/24 cm  iz betona klase C40/45 na 
betonskom temelju iz betona klase  C12/15, prema 
detaljima iz projekta. Radovi obuhvaćaju nabavu 
rubnjaka, materijala, proizvodnju mješavina i betona i 
prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju, te sve 
predradnje za izradu kompletnog rubnjaka (OTU II. 
3-04.7.1. i OTU IV. 7-00). 
 
Obračun po metru dužnom  izvedenog rubnjaka. m
1
 660,00 
   
4.2. Izvedba velikih kamenih rubnjaka. Ugradba ovih 
rubnjaka predviđa se samo na lokaciji razdjeljnog 
otoka  (radi uočljivosti otoka). Stavka uključuje 
dobavu, prijevoz i ugradbu prefabriciranih kamenih 
rubnjaka sa skošenim rubom presjeka 24x16 cm na 
temelju od betona C12/15. Rubnjaci se izvode u 
skladu s detaljima izvedbe. 
Kamen mora biti otporan na atmosferilije. Vrsta 
kamena prema izboru Investitora. 
Rad se mjeri u metrima dužnim potpuno gotovih, 
postavljenih rubnjaka. Plaća se po ugovorenim 
jediničnim cijenama za metar dužni u koju ulaze svi 
materijali, rad i prijevoz tj. sve što je potrebno za 
potpuno dovršenje rada (OTU II. 3-04.7.1. i OTU IV. 
7-00). 
 
Obračun po metru dužnom izvedenog rubnjaka. 
m
1
 40,00 
   
4.3. Izrada malog rubnjaka uz slobodne rubove pješačkih 
pločnika. Rubnjaci od predgotovljenih elemenata 
tipskog poprečnog presjeka 10/10 cm (8x20) iz 
betona klase C40/45 ugrađuju se na betonskom 
temelju iz betona klase  C12/15, prema detaljima iz 
projekta. Radovi obuhvaćaju nabavu rubnjaka, 
materijala, proizvodnju mješavina i betona i prijevoz 
do mjesta ugradnje, ugradnju, te sve predradnje za 
izradu kompletnog rubnjaka (OTU II. 3-04.7.1. i OTU 
IV. 7-00). 
 
Obračun po metru dužnom izvedenog rubnjaka. 
m
1
 787,00 
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4.4. Izrada "male" rampice za invalide na lokaciji 
pješačkih prijelaza na mjestima naznačenim u 
projektu u skladu s detaljima izvedbe u prilogu 
projekta. Stavka uključuje sav materijal i rad 
potreban za potpuno dovršenje rampice.  
 
     Obračun po komadu. kom 4,00 
   
4.5. Hortikulturno uređenje na zelenim površinama 
naznačenim na građevinskoj situaciji. Hortikulturno 
uređenje izvodi se prema projektu ponuđača 
(specijalizirane tvrtke) prihvaćenim od strane 
investitora. Ukupna površina planiranih zelenih 
površina P=230.95 m2. 
      
 
      
Obračun po m
2
 planiranih zelenih površina. m
2
 230,95 
    
      
      
     
  OSTALI RADOVI UKUPNO       
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5. PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA     
 
5.1. PROMETNI ZNAKOVI 
      
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prometnih 
znakova u svemu prema projektu prometnog 
rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o 
prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 
33/2005) i OTU 2004 
U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave 
prometnog znaka, montaža stupova i znakova, 
prijevoz i sve ostalo potrebno za potpuna dovršenje 
postave znaka. 
Obračun radova: 
Po komadu postavljenog prometnog znaka.  
     
5.1.1. Znakovi izričitih naredbi. 
 
Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga promjera 
60 cm, osim znaka B02 koji je pravilni osmerokut 
upisan u kružnicu promjera 60 cm.. 
      
znak B02   60   kom 1,00 
   znak B58   60   kom 1,00 
   znak B59   60 kom 2,00 
   
5.1.2. Znakovi obavijesti. 
 
Znakovi obavijesti imaju oblik kruga, kvadrata ili 
pravokutnika.  
     znak C09 kom 2,00 
   znak C44 kom 2,00 
   znak C84 kom 3,00 
   
5.1.3. Znakovi obavijesti za voĎenje prometa 
     znak D06 kom 2,00 
   
5.1.4. Dopunske ploče 
     znak K07 kom 2,00 
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5.1.5. Ugradnja prometnih znakova i opreme 
Rad obuhvaća postavljajne nove prometne 
signalizacije te premještanje postojećih znakova. 
      
     Izrada bet. temelja C25/30 prema  OTU 2004 kom 12,00 
   
 
5.2. OZNAKE NA KOLNIKU 
     
 Oznake na kolniku su: uzdužne oznake, poprečne 
oznake i ostale oznake na kolniku. 
Materijal koji se koristi za označavanje na kolniku 
treba biti trajan i ne smije mijenjati boju. Koeficijent 
trenja treba biti približno jednak kao kod kolnika, sa 
maksimalnim odstupanjem + 5% kod suhog i + 10% 
kod mokrog kolnika. 
      
    5.2.1. Uzdužne oznake na kolniku. 
Uzdužne oznake na kolniku su pune crte, 
isprekidane crte i dvostruke crte. 
Izvedba uzdužnih crta na kolniku u svemu prema 
projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta 
kao i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji 
na cestama (NN 33/2005), uključivo sav potreban 
rad i materijal. 
  
    
5.2.1.1. H01 - puna jednostruka razdjelna linija, širine 15 cm . 
Obračun radova: 
 
Po dužnom metru iscrtane linije. m
1
 868,00 
   
5.2.1.2. H04 - kratka isprekidana razdjelna linija, širine 15 
cm.  
Duljina punog dijela je 5,0 m, isprekidanog 5,0 m. 
Obračun radova: 
 
Po dužnom metru linije uključujući međurazmake. m
1
 435,00 
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5.2.2. Poprečne oznake na kolniku. 
Poprečne oznake na kolniku su crte zaustavljanja, 
kose i granične crte i pješački prijelazi. 
Izvedba poprečnih crta na kolniku u svemu prema 
projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta 
kao i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji 
na cestama (NN 33/2005), uključivo sav potreban 
rad i materijal. 
      
    5.2.2.1. H11 - crta zaustavljanja (puna STOP crta) širine 40 i 
50 cm. 
Obračun radova: 
 
Po kvadratnom metru iscrtane površine. m
2
 5,30 
   
5.2.3. Ostale oznake. 
Ostale oznake na kolniku su strelice,  polja za 
usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja prometa, 
natpisi itd. 
Izvedba ostalih oznaka na kolniku u svemu prema 
projektu promentog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta 
kao i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji 
na cestama (NN 33/2005), uključivo sav potreban 
rad i materijal. 
     
5.2.3.1. H20 - strelice za usmjeravanje prometa - 
jednosmjerne. 
Dužina strelice 5.0 m, a oblici prema projektu. 
Obračun radova: 
 
Po komadu iscrtane strelice. kom 10,00 
    
    5.2.3.2. H21 - H22 - H23 - strelice za usmjeravanje prometa - 
dvosmjerne. 
Dužina strelice 5.0 m, a oblici prema projektu . 
Obračun radova: 
 
Po komadu iscrtane strelice. kom 4,00 
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5.2.3.3. H27 - H28 - H29 polja za usmjeravanje prometa. 
Označavaju površine kolnika koje nisu namjenjene 
prometu i na kojima nije dopušteno zaustavljanje ni 
parkiranje vozila. Obilježavaju se kosim bijelim 
linijama debljine 50 cm na razmaku od 100 cm . 
Obračun radova: 
 
Po kvadratnom metru iscrtanih površina, uključujući 
međurazmake. 
m
2
 338,00 
   
5.2.3.4. H18 - pješački prijelazi. 
Označavaju površine kolnika koje su namjenjene za 
prolaz pješaka preko kolnika. Obilježavaju se bijelim 
linijama debljine 40 cm na razmaku od 40 cm i 50 / 
50 cm. 
Obračun radova: 
 
Po kvadratnom metru iscrtanih površina, uključujući 
međurazmake. m
2
 85,00 
   
5.2.3.5. H52-oznaka autobusnog ugibališta uz kolnik.                  
Obračun radova:                                                                            
 
Po komadu iscrtanog ugibališta. 
kom 2,00 
   
  PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA UKUPNO         
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